

見積合せ結果及び契約締結伺

(管理者) 市長	部長	副部長	工事等所管課				管理課			
			課長(所長)	副課長	係長	係	課長	副課長	係長	係
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	

見積合せを執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

記

起 案 日	令和5年5月18日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	*****		

件 名	第68号 令和5年度 水道施設更新事業 伊万里市水道施設更新計画改定業務委託		
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	随契第2号
履 行 場 所	伊万里市 立花町 上下水道部事務所外 地内		
契 約 日	令和5年5月23日		
履 行 期 間	令和5年5月23日から令和6年3月22日まで 305日間		
入 札 日 時 ・ 場 所	令和5年5月18日 13時30分 上下水道部窓口		
担当課（監督員）	上下水道部 水道施設課 水道工務係		
契 約 金 額	6,325,000円（うち取引にかかる消費税		575,000円）
予 定 価 格	6,380,000円（入札書比較価格		*****円）
最 低 制 限 価 格	設定なし		
受 注 業 者 （契約の相手方）	日本水工設計 株式会社 佐賀事務所 所長 友末 昭一 佐賀市川副町西古賀1207-1		

入 札 （ 見 積 ） 結 果				
	業 者 名	1 回 目	2 回 目	3 回 目
1	日本水工設計 株式会社 佐賀事務所	6,325,000円	決定	
指名競争入札において 上記業者を指名した理由		上下水道部入札資格指名審査委員会の決定による		
種 別 及 び 概 要		平成30年度に策定済みの更新計画について最新の実績データを用いて事業の進捗状況を整理し更新計画を再策定するもの		